



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)



फा.क./ 8339 / विद्युत / 2019

सिस्टम टेंडर क. 50347

कोरबा, दिनांक 05.03.2018

ई- प्रोक्चरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

नगर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.विमडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंसि ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर ई-प्रोक्चरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड कं. 15 सी.एस.इ.बी. चौक से टैंगुरनाला पुल तक 33 के व्ही, 11 के व्ही एवं एल टी लाइन शिफ्टिंग कार्य।	25,82,122 /-	19,500 /-	04 माह	वर्ग अ- श्रेणी	26.03.2019 से


शर्तें :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा ई-प्रोक्चरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि को स्केन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते है

कार्यपालक अभियंता
नगरपालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		05.03.19	17.00	05.03.19	17.00	Release Tender
2		Bid Submission	05.03.19	17.00	25.03.19	17.30	
3	Tender Open		26.03.19	10.30	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
 For, Commissioner Korba (C.G.)

ItemNo	ItemCat	Resource	Description	Plant/Act	Quantity	Unit	Total Price	Total Value	Cost Elem	PEINH
1	M	7130601965	MS H BEAMS 152X152MM, 9no pole, 4no 13mt	BLSP	5,602.100	TO	46.40	259,937.44	E200426	1
2	M	7130810512	11KV 4 FEET CENTRE DC CROSS ARM	BLSP	10	NO	3,977.41	39,774.10	E200426	1
3	M	7130820010	11KV 45KN DISC INSULATOR T&C TYPE (POLYM	BLSP	60	NO	128.45	7,707.00	E200426	1
4	M	7130820241	11 KV Strain hardware fittings.	BLSP	60	NO	119.62	7,177.20	E200426	1
5	M	7130820008	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP	30	NO	142.14	4,264.20	E200426	1
6	M	7130600032	M S ANGLE 65X65X6 MM	BLSP	520.000	KG	41.79	21,730.80	E200426	1
7	M	7130810692	Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	40	NO	322.98	12,919.20	E200426	1
8	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV	BLSP	40	NO	441.23	17,649.20	E200426	1
9	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSP	340.000	KG	70.44	23,949.60	E200426	1
10	M	7130200202	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	16.450	M3	2,510.80	41,302.66	E200426	1
11	M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP	13	NO	114.85	1,493.05	E200426	1
12	M	7130211158	Red Oxide Paint.	BLSP	6.500	L	146.77	954.01	E200426	1
13	M	7130210809	Aluminium Paint.	BLSP	6.500	L	327.94	2,131.61	E200426	1
14	M	7130610206	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	26.000	KG	76.08	1,978.08	E200426	1
15	M	7130880041	7130880041 Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSP	13	NO	89.74	1,166.62	E200426	1
16	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	5.000	KG	69.38	346.90	E200426	1
17	M	7130620631	M S NUTS AND BOLTS - 16x200mm	BLSP	55.000	KG	67.06	3,688.30	E200426	1
22	M	7131930221	AB Switch with complete fitting 11 KV	BLSP	2	NO	8,496.00	16,992.00	E200426	1
23	M	7130810681	11KV cut point channel complete set	BLSP	7	NO	3,257.64	22,803.48	E200426	1
24	M	7130570200	M S SCRAP	BLSP	2,063.400	KG	22.00	45,394.80	E200426	1
*	M							442,570.65		
18	N	3000116	LABOUR CHARGES FOR CONCRETING		16.450	M3	578.84	9,521.92	E200424	1
19	N	3000145	LABOUR SCH FOR C-4-(1) A. LABOUR CHARGE		12	NO	10,042.69	120,512.28	E200424	1
30	N	3000124	Dismantling charge		13	NO	2,000.00	26,000.00	E200424	1
*	N							156,034.20		
20	V		Transportation Charges		10.000		3,587.59	35,875.90	E200424	1
21	V		Overhead Charges 12.5%		0.125		716,472.96	89,559.12	E200424	1
25	V		15% Supervision Charges		0.150		643,999.65	96,599.95	E200424	1
26	V		S GST		0.090		96,599.95	8,694.00	E200424	1
27	V		C GST		0.090		96,599.95	8,694.00	E200424	1
28	V		INCIDENTAL CHARGES 7.5%		0.075		487,965.45	36,597.41	E200424	1
29	V		(-) GST Included Material		1.000		77,435.41	77,435.41	E200424	1
*	V							198,584.97		
**								797,189.82		

Item No	Item Cat	Resource	Description	Plant/Act	Quantity	BUA	Total Price	Total Value	Cost Elem	PEIND
1	M	7130601965	H BEAM152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTR 12no.	BLSP	4,897.200	TO	46.40	227,230.08	E200426	1
2	M	7130810517	11KV 8 FEET CENTRE DC CROSS ARM	BLSP	6	NO	4,590.18	27,541.08	E200426	1
3	M	7130820010	11KV 45KN DISC INSULATOR T&C TYPE (POLYM)	BLSP	18	NO	128.45	2,312.10	E200426	1
4	M	7130820241	11 KV Strain hardware fittings.	BLSP	18	NO	119.62	2,153.16	E200426	1
5	M	7130820008	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP	36	NO	142.14	5,117.04	E200426	1
6	M	7130810509	D.O. / LA Mounting channel 75x40 mm.	BLSP	6	NO	1,676.77	10,060.62	E200426	1
7	M	7131930412	DO fuse units 11KV	BLSP	18	NO	1,177.88	21,201.84	E200426	1
8	M	7130600023	M S ANGLE 50X50X5 MM	BLSP	160.000	KG	41.79	6,686.40	E200426	1
9	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV	BLSP	24	NO	441.23	10,589.52	E200426	1
10	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSP	132.000	KG	70.44	9,298.08	E200426	1
11	M	7130810692	Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	24	NO	322.98	7,751.52	E200426	1
12	M	7130200202	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	12.600	M3	2,510.80	31,636.08	E200426	1
13	M	7130600023	M S ANGLE 50X50X5 MM	BLSP	204.000	KG	41.79	8,525.16	E200426	1
14	M	7130850201	Transformer mounting 100 x 50 mm channel	BLSP	6	NO	4,590.18	27,541.08	E200426	1
15	M	7130880041	PIPE GI 40 MM MEDIUM QUALITY	BLSP	54	M	89.74	538.44	E200426	1
16	M	7130641396	G.I. WIRES: - 4.0MM (8 SWG)	BLSP	90.000	KG	215.22	11,621.88	E200426	1
17	M	7130870043	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	24.000	KG	63.00	5,670.00	E200426	1
18	M	7130610206	Red Oxide Paint.	BLSP	6	L	76.08	1,825.92	E200426	1
19	M	7130211158	Aluminium Paint.	BLSP	6	L	146.77	880.62	E200426	1
20	M	7130210809	LIGHTNING ARRESTORS11 KV gapless type.	BLSP	18	NO	327.94	1,967.64	E200426	1
21	M	7130840029	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	6.000	KG	504.66	9,083.88	E200426	1
22	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	24.000	KG	69.38	416.28	E200426	1
23	M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLSP	24.000	KG	68.22	1,637.28	E200426	1
24	M	7130620625	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLSP	30.000	KG	67.06	1,609.44	E200426	1
25	M	7130620631	M S NUTS AND BOLTS: - 16x200mm	BLSP	360	M	42.71	2,011.80	E200426	1
26	M	7130311009	ALUMINIUM IC 50 SQ MM UNARMoured LT PVC	BLSP	120	M	57.60	15,375.60	E200426	1
27	M	7130311010	ALUMINIUM IC 70 SQ MM UNARMoured LT PVC	BLSP	3	NO	19,116.00	6,912.00	E200426	1
28	M	7131950105	DISTRIBUTION BOX FOR MCB TYPE 100 KVA T	BLSP	7	NO	8,496.00	57,348.00	E200426	1
29	M	7131930221	AB Switch with complete fitting 11 KV	BLSP	1	NO	1,814.36	59,472.00	E200426	1
30	M	7131920254	TPN SWITCHES, 415 VOLTS: - 63 AMPS.	BLSP	2	NO	15,292.16	1,814.36	E200426	1
31	M	7131950065	DISTRIBUTION BOX FOR MCCB TYPE 63 KVA TR	BLSP	240	M	57.60	30,584.32	E200426	1
32	M	7130311010	ALUMINIUM IC 70 SQ MM UNARMoured LT PVC	BLSP	0.120	KM	28,156.59	13,824.00	E200426	1
33	M	7130310021	ISI MARKED CABLE ALU 1CORE 35 SQMM 1100V	BLSP	3,852.900	KG	22.00	3,378.79	E200426	1
34	M	7130570991	M.S.SCRAP	BLSP				84,763.80	E200426	1
35	M	3000294	SERVICES EARTHING COAL & SAND SCH. C		6	NO	7,884.53	538,852.21	E200424	1
36	N	3000157	LABOUR SCH FOR C-7-(11) A. LABOUR CHARGE		6	NO	12,026.40	47,307.18	E200424	1
37	N	3000116	LABOUR CHARGES FOR CONCRETING		12.600	M3	578.84	7,293.38	E200424	1
38	N	3000124	Dismantling charge		4	NO	2,000.00	8,000.00	E200424	1
39	V		Transportation Charges		6.000		6,019.97	134,758.96	E200424	1
40	V		Overhead Charges 12.5%		0.125		841,265.99	36,119.82	E200424	1
41	V		(-) GST included material		1.000		95,127.87	105,158.25	E200424	1
42	V		15% Supervision		0.150		758,374.97	95,127.87	E200424	1
43	V		S GST		0.090		113,756.25	113,756.25	E200424	1
44	V		C GST		0.090		113,756.25	10,238.06	E200424	1
45	V		INCIDENTAL CHARGES 07.5%		0.075		623,616.01	10,238.06	E200424	1
								46,771.20	E200424	1
								227,153.77	E200424	1

ItemNo	ItemCat	Resource	Description	Plant/Act	Quantity	BU	Total Price	Total Value	Cost Elem.	PEINH
**								900.764.94		

Sl. No.	Item No.	Item Name	Resource	Description	Plant/Act.	Quantity	Run	Total Price	Total Value	Cost Item	Plant
1	M	1	7130600675	R S JOIST 175X85 MM 9.3mtr. 37no.	BLSP	6,708.230	KG	44.92	301,333.69	E200426	
2	M	2	7130797533	SUSPENSION CLAMP	BLSP	38	NO	428.94	16,299.72	E200426	
3	M	3	7130390003	INSULATING PIERCING CONNECTOR AB CABLE(S	BLSP	38	NO	84.30	3,203.40	E200426	
4	M	4	7130390004	INSULATING PIERCING CONNECTOR FOR AB CAB	BLSP	57	NO	109.82	6,259.74	E200426	
5	M	5	7130390005	INSULATING PIERCING CONNECTOR FOR ABC TO	BLSP	38	NO	153.07	5,816.66	E200426	
6	M	6	7130390006	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR	BLSP	38	NO	119.80	4,552.40	E200426	
7	M	7	7130797532	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	BLSP	10	NO	590.97	5,909.70	E200426	
8	M	8	7130300025	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X5	BLSP	1,620	KM	155,833.08	252,449.59	E200426	
9	M	9	7130620573	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	BLSP	15,400	M3	2,510.80	38,666.32	E200426	
10	M	10	7130620573	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	BLSP	10,000	KG	69.38	693.80	E200426	
11	M	11	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	18,000	KG	69.38	1,248.84	E200426	
12	M	12	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	18,000	KG	68.22	1,227.96	E200426	
13	M	13	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP	38	NO	114.85	4,364.30	E200426	
14	M	14	7131950010	DISTRIBUTION BOX 1 PH 9 CONNECTOR	BLSP	38	EA	990.47	37,637.86	E200426	
15	M	15	7130211158	Red Oxide Paint.	BLSP	18	L	146.77	2,641.86	E200426	
16	M	16	7130210809	Aluminium Paint.	BLSP	18	L	327.94	5,902.92	E200426	
17	M	17	7130810102	Service ring made of 16 mm	BLSP	38	NO	344.82	13,103.16	E200426	
18	M	18	7130311008	ALUMINIUM 1C 16 SQ MM UNARMoured LT PVC	BLSP	228	M	18.17	4,142.76	E200426	
19	M	19	7130610206	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	76,000	KG	76.08	5,782.08	E200426	
20	M	20	7130320053	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BLA	BLSP	810	NO	5.38	4,357.80	E200426	
21	M	21	7130390019	END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM	BLSP	40	NO	28.93	1,157.20	E200426	
22	M	22	7130390007	STRAIGHT THROUGH JOINT	BLSP	18	NO	169.29	3,047.22	E200426	
23	M	23	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV	BLSP	9	NO	441.23	3,971.07	E200426	
24	M	24	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSP	54,000	KG	70.44	3,803.76	E200426	
25	M	25	7130810026	Stay clamp LT/Pair	BLSP	9	NO	155.99	1,403.91	E200426	
26	M	26	7130601965	MS H BEAMS 152X152MM. 37.1 KG/MTR 11MTR	BLSP	408,100	TO	46.40	18,935.84	E200426	
27	M	27	7130570991	M.S.SCRAP	BLSP	2,456,370	KG	22.00	54,040.14	E200426	
28	M	28	7139570160	CONDUCTOR ACSR SCRAP	BLSP	504,000	KG	96.00	48,384.00	E200426	
29	M	29	7130890973	Stainless steel strap with buckle	BLSP	38	SET	58.95	2,240.10	E200426	
30	M	30	3000167	Labour charge for concreting		15,400	M3	578.84	647,729.52	E200424	
31	M	31	3000166	labour charges as per Sch. No.- DL-7		1,620	NO	66,735.67	8,914.14	E200424	
32	M	32	3000124	LABOUR SCH FOR A2B-11(AL-2.LABOUR CHARGE		1,500	NO	6,496.86	108,111.79	E200424	
33	M	33		Incidental Charges @ 7.5%		0.075			9,745.29	E200424	
34	M	34		Overhead Charges @ 12.5%		0.125			126,771.22	E200424	
35	M	35		Transport charges		0.150			56,261		